

GARE MULTIMODALE Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc - RER Métropolitain



Coût prévisionnel (valeur janvier 2023)

DEPENSES	MONTANT HT
PHASE 1	montant HT
Acquisitions foncières	
acquisition foncière parcelle BA100	140 000,00 €
acquisition foncière parcelle BA69	360 000,00 €
études préalables	
levés topographiques	5 880,00 €
étude Moe études préliminaires /esquisse	13 441,52 €
honoraires Moe nouvel AVP	53 022,38 €
études géotechniques / perméabilité / déflexion /HAP amiante / dimensionnement	13 500,00 €
diag historique et anti pollution	7 875,00 €
CSPS	1 500,00 €
travaux préalables	
démolition bati parcelle BA 100	8 326,00 €
libération des emprises, génie civil, effacement...	125 721,00 €
éclairage de balisage et de sécurisation	60 773,93 €
travaux d'aménagement des espaces publics	
préparation chantier	37 650,00 €
terrassement généraux	110 450,00 €
assainissement eaux pluviales	87 780,00 €
voirie - trottoirs -parkings - entrées charretières	762 696,00 €
signalisation - mobilier urbain	30 938,00 €
plantations	110 500,00 €
mobilier paysager et clôture	65 040,00 €
videoprotection	94 295,17 €
TOTAL PHASE 1	2 089 389,00 €